

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2021/5/18** **Oprava dívčích toalet ZŠ Botičská**

Objekt: **SO 01/2** **Oprava dívčích toalet ZŠ Botičská**

Rozpočet: **01/2** **HSV a PSV práce**

Objednatel: **Základní škola Botičská, Botičská 8/130, 128 00, Praha 2**
Zřizovatel - Městská část Praha 2

IČO: **48134201**

DIČ:

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Rozpis ceny

C

HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00
Snížená DPH	15 %	0,00
Základ pro základní DPH	21 %	0,00
Základní DPH	21 %	0,00

Zaokrouhlení

0,00

Cena celkem s DPH

0,00

v _____ dne

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			0,00
6	Úpravy povrchu	HSV			0,00
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			0,00
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			0,00
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			0,00
99	Staveništní přesun hmot	HSV			0,00
711	Izolace proti vodě	HSV			0,00
720	Zdravotechnická instalace, doplňky	HSV			0,00
766	Konstrukce truhlářské	HSV			0,00
771	Podlahy z dlaždic	HSV			0,00
781	Obklady keramické	HSV			0,00
783	Nátěry	HSV			0,00
784	Malby	HSV			0,00
M21	Elektromontáže	PSV			0,00
VN	Vedlejší náklady	PSV			0,00
ON	Ostatní náklady	PSV			0,00
Cena celkem					0,00

%
0

Položkový rozpočet

S:	2021/5/18	Oprava dívčích toalet ZŠ Botičská
O:	SO 01/2	Oprava dívčích toalet ZŠ Botičská
R:	01/2	HSV a PSV práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce	0,00			
1		Instalační předstěna zděná YTONG tl. 150 mm	m2	20,13000		0,00
2		SDK opláštění kanalizace pod stropem, nosná ocelová konstrukce opl. 1x deska GKBI	m2	7,13000		0,00
Díl: 6		Úpravy povrchu	0,00			
4		Vyrovnání stropu ve 2 vrstvách, vložení armovací mřížky, penetrace	m2	27,15000		0,00
5		Vnitřní štuková omítka stropů	m2	27,15000		0,00
6		Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková (stěny bez obkladu)	m2	20,74000		0,00
7		Omítka vnitřní zdiva, MVC (pod obklad)	m2	21,18300		0,00
8		Potažení YTONG stěn perlínkou do lepidla ve dvou vrstvách, penetrace	m2	20,46000		0,00
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce	0,00			
9		Cementová samonivelační stěrka	m2	27,15000		0,00
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání	0,00			
10		Bourání příček cihelných tl. 10 cm	m2	32,66000		0,00
12		Demontáž dveřních křidel	ks	7,00000		0,00
12		Vybourání kovových zárubní	ks	6,00000		0,00
12		Odsekání vnitřních obkladů stěn	m2	34,57000		0,00
13		Odsekání stávající dlažby podlah	m2	27,15000		0,00
14		Oškrábání stropu	m2	27,15000		0,00
15		Likvidace suťi a vybouraných hmot vč. přesunu hmot, naložení, odvozu a skládkového	kpl	1,00000		0,00
16		Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	27,15000		0,00
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy	0,00			
17		Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	27,15000		0,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot	0,00			
18		Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	3,35000		0,00
Díl: 711		Izolace proti vodě	0,00			
19		Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka - svislá, Aquafin 2K (fa Schömburg), proti vlhkosti, tl. 2mm	m2	3,48000		0,00
20		Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka, Aquafin 2K (fa Schömburg), proti vlhkosti, tl. 2mm	m2	27,15000		0,00
21		Těsnící páska k hydroizolační stěrce nebo povlaku pro řešení detailů a rohů	m	29,10000		0,00
22		Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	57,48000		0,00
Díl: 720		Zdravotechnická instalace, doplňky	0,00			
23		Úprava vnitřní kanalizace	kpl	1,00000		0,00
24		Úprava vnitřního vodovodu	kpl	1,00000		0,00
25		Dodávka a montáž - Podlahová vpust', nerez	ks	2,00000		0,00
26		Dodávka a montáž - Závěsné wc vč. modulu	ks	6,00000		0,00
32		Dodávka a montáž - Zásobník toaletního papíru, nerez	ks	1,00000		0,00
33		Dodávka a montáž - Revizní dvířka,	ks	3,00000		0,00
34		Dodávka a montáž - Větrací mřížka	ks	1,00000		0,00
36		Demontáž zařizovacích předmětů k likvidaci	ks	7,00000		0,00
Díl: 766		Konstrukce truhlářské	0,00			
37		Montáž křídla dveří	kus	1,00000		0,00
38		Montáž kliky a štítku	kus	1,00000		0,00
39		Desky parapetní aglomer. dodávka a montáž	m	4,20000		0,00
40		Interiérové dveře vhodné do vlhkých prostor š. 80cm	kus	1,00000		0,00
42		Dveřní kování	kus	1,00000		0,00
43		Sanitární příčky vč. dveří (WC kóje)	kpl	1,00000		0,00

Položkový rozpočet

S:	2021/5/18	Oprava dívčích toalet ZŠ Botičská
O:	SO 01/2	Oprava dívčích toalet ZŠ Botičská
R:	01/2	HSV a PSV práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
44		Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	500,12000		0,00
Díl: 771 Podlahy z dlaždic						0,00
45		Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm, weber.for profiflex (lep),weber.color comfort (sp)	m	7,60000		0,00
46		Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 40x40 cm, weber.for profiflex (lep),weber.color perfect (sp)	m2	27,15000		0,00
47		Dlažba dle výběru investora	m2	29,00000		0,00
48		Dlažba sokl 400x80x9 mm	m	7,60000		0,00
49		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	192,32000		0,00
Díl: 781 Obklady keramické						0,00
50		Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, weber.for profiflex (lep),weber.color comfort (sp)	m2	39,82000		0,00
51		Obkladačky keramické, Dle výběru investora	m2	42,00000		0,00
52		Dodávka a montáž rohových lišt dle výběru investora	m	8,20000		0,00
53		Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%	295,00000		0,00
Díl: 783 Nátěry						0,00
54		Odstranění stávajícího nátěru, broušení, přetmelení a vybroušení kovových zárubní	ks	1,00000		0,00
55		Nátěr kovových zárubní, barva bílá	ks	1,00000		0,00
56		Nátěr litinových radiátorů vč. potrubí, barva bílá	ks	2,00000		0,00
Díl: 784 Malby						0,00
57		Penetrace podkladu nátěrem, 1 x	m2	55,82000		0,00
58		Malba odolná vůči vodě a otěru, bílá, bez penetrace	m2	55,82000		0,00
Díl: M21 Elektromontáže						0,00
59		Svítilna stropní LED	ks	2,00000		0,00
61		Vnitřní elektroinstalace	kpl	1,00000		0,00
62		Demontáž stávající elektroinstalace	kpl	1,00000		0,00
Díl: VN Vedlejší náklady						0,00
64		Koordinační činnost	Soubor	1,00000		0,00
Díl: ON Ostatní náklady						0,00
65		Revize	Soubor	1,00000		0,00
Celkem						0,00

Poznámky

Položkový rozpočet neobsahuje následující položky:

- Odstranění stávajících a dodávka a montáž nových ocelových zárubní v případě zjištění nevyhovujícího stavu při odhalení podlahy.
- Zakrytí litinových radiátorů vhodnou konstrukcí zamezující vznik ostrých rohů.

Cenová nabídka platí jeden měsíc:

- Vzhledem k trvalému růstu cen stavebních materiálů, se mohou některé položkové ceny změnit v průběhu od nacenění do realizace a mohou tak být při fakturaci upraveny dle aktuálních cen.